

## 令和8年度発注予定工事一覧表

入札及び契約の方法(指名競争入札、一般競争入札・請負契約)

整理番号	工事名称	工事種別	工事概要	工事場所	入札方法(予定)	工事期間	入札予定時期 四半期	主管課名等
1	小峰クリーンセンター 屋根改修工事	屋根	改修工事一式	小峰	指名競争	約6ヶ月	第1四半期	環境水道課
2	第2第4配水池間 管路更新工事	水道施設	施工延長 L = 597m 送水管布設 L = 597m	千滝	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
3	菅尾地区 配水管布設替工事	水道施設	施工延長 L = 530m 配水管布設 L = 530m	今	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
4	東竹原地区水源地 電気設備工事	電気	電気設備 一式	柳	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
5	東竹原地区 配水管工事	水道施設	施工延長 L = 2,905m 導・配水管布設 L = 2,905m	柳	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
6	二瀬本地区 水道配水管布設工事	水道施設	施工延長 L = 707m 送水管布設 L = 707m	花上	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
7	町道久留見尾鍛冶床線道路改良工事 配水管布設替工事	水道施設	施工延長 L = 130m 配水管布設 L = 130m	田小野	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	環境水道課
8	人権センター 防水改修工事	防水	屋根防水、外壁改修	浜町	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	健康福祉課
9	南田A団地 新築工事(2号棟)	建築一式	木造平屋 1棟	南田	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
10	上ゲ団地集約化 解体工事(47-1L-1.2)	解体	CB造平屋 1棟	二瀬本	指名競争	約5ヶ月	第1四半期	建設課
11	橋一般住宅 解体工事	解体	木造平屋 1棟	橋	指名競争	約5ヶ月	第1四半期	建設課
12	長谷埋立線 舗装工事	舗装	舗装 L = 330m	長谷	指名競争	約4ヶ月	第2四半期	建設課
13	小星線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 273m	北中島	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
14	大川大矢線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 200m	大平	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
15	原尾野貸上線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 400m	鶴ヶ田	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
16	久留見尾鍛冶床線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 100m	田小野	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
17	山田線 道路維持工事	土木一式	道路改良 L = 80m	山田	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
18	田所線 道路維持工事	土木一式	道路改良 L = 50m	田所	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
19	八矢線 道路維持工事	土木一式	道路改良 L = 70m	八木	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
20	白小野鶴越線 舗装更新工事	舗装	舗装更新 L = 200m	津留	指名競争	約5ヶ月	第2四半期	建設課
21	小笹井無田線 舗装更新工事	舗装	舗装更新 L = 500m	鶴ヶ田	指名競争	約5ヶ月	第2四半期	建設課
22	二瀬本花上線 舗装更新工事	舗装	舗装更新 L = 300m	花上	指名競争	約5ヶ月	第2四半期	建設課
23	川内川 河川掘削工事	しゅんせつ	河川掘削 L = 100m	川野	指名競争	約4ヶ月	第3四半期	建設課
24	天神橋3 補修工事	とび・土エコン クリート	補修工事 L = 22.3m	米生	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
25	井川尻橋 補修工事	とび・土エコン クリート	補修工事 L = 10.45m	緑川	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課

## 令和8年度発注予定工事一覧表

入札及び契約の方法(指名競争入札、一般競争入札・請負契約)

整理番号	工事名称	工事種別	工事概要	工事場所	入札方法(予定)	工事期間	入札予定時期 四半期	主管課名等
26	岩立南線 防災工事	とび・土工コンクリート	落石防護網 A = 300m2	御所	指名競争	約3ヶ月	第3四半期	建設課
27	北川内今村線 防災工事	とび・土工コンクリート	落石防護網 A = 170m2	猿渡	指名競争	約3ヶ月	第2四半期	建設課
28	白小野鶴越線 防災工事	とび・土工コンクリート	軽量法枠工 A = 220m2	荒谷	指名競争	約3ヶ月	第2四半期	建設課
29	黒谷線 防災工事	とび・土工コンクリート	軽量法枠工 A = 200m2	目丸	指名競争	約3ヶ月	第2四半期	建設課
30	栗山線 道路舗装工事	舗装	舗装更新 L = 200m	長崎	指名競争	約3ヶ月	第2四半期	建設課
31	R7災 公共土木施設災害復旧工事	土木一式	河川災・道路災 20件	山都町管内	指名競争	約12ヶ月	第1四半期	建設課
32	R7災 公共土木施設災害復旧工事	土木一式	河川災・道路災 217件	山都町管内	指名競争	約8ヶ月	第2四半期	建設課
33	大川井無田線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 90m	高月	指名競争	約4ヶ月	第2四半期	建設課
34	米生滝下線 道路舗装補修工事	舗装	舗装更新 L = 400m	尾野尻	指名競争	約4ヶ月	第3四半期	建設課
35	仮屋神ノ前線 道路舗装補修工事	舗装	舗装更新 L = 200m	神ノ前	指名競争	約4ヶ月	第3四半期	建設課
36	上鶴線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 180m	田小野	指名競争	約7ヶ月	第1四半期	建設課
37	椎原線 道路改良工事(その1)	土木一式	道路改良 L = 120m	野尻	指名競争	約9ヶ月	第1四半期	建設課
38	椎原線 道路改良工事(その2)	土木一式	道路改良 L = 120m	野尻	指名競争	約5ヶ月	第3四半期	建設課
39	瀬戸福良線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 100m	島木	指名競争	約6ヶ月	第1四半期	建設課
40	白小野鶴越線 道路改良工事	土木一式	道路改良 L = 100m	白小野	指名競争	約6ヶ月	第1四半期	建設課
41	五老ヶ滝川 災害関連復旧工事	土木一式	護岸等復旧 L = 100m	下名連石	指名競争	約8ヶ月	第1四半期	建設課
42	芦屋田地区 地域防災がけ対策工事	土木一式	施工延長 L = 25m	芦屋田	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
43	下市地区 地域防災がけ対策工事	土木一式	施工延長 L = 26m	下市	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
44	万坂地区 地域防災がけ対策工事	土木一式	施工延長 L = 12m	万坂	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
45	白小野地区 地域防災がけ対策工事	土木一式	施工延長 L = 14m	白小野	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
46	千滝地区 地域がけ対策工事	土木一式	施工延長 L = 15m	千滝	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	建設課
47	ホテルウィンディ 給湯加圧ポンプ取替工事	電気	給湯加圧ポンプ取替 一式	今	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	商工観光課
48	服掛松キャンプ場 10人用ログハウス解体工事	解体	10人用ログハウス解体 1基	長崎	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	商工観光課
49	青葉の瀬 Wi-Fi整備工事	電気通信	キャンプサイトWi-Fi整備 一式	緑川	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	商工観光課
50	青葉の瀬 トイレ新築工事	建築一式	キャンプサイトトイレ新設 1基	緑川	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	商工観光課

## 令和8年度発注予定工事一覧表

入札及び契約の方法(指名競争入札、一般競争入札・請負契約)

整理番号	工事名称	工事種別	工事概要	工事場所	入札方法(予定)	工事期間	入札予定時期 四半期	主管課名等
51	通潤橋芝生広場 休憩舎新築工事	建築一式	休憩舎1基 A = 82.81m <sup>2</sup>	下市	指名競争	約5ヶ月	第1四半期	商工観光課
52	清和文楽邑 第2駐車場整備工事	舗装	舗装 A = 1,071m <sup>2</sup> 防護柵設置 L = 65m	大平	指名競争	約4ヶ月	第1四半期	商工観光課
53	清和高原天文台 受水槽取替え工事	建築一式	受水槽設備更新	井無田	指名競争	約4ヶ月	第1四半期	商工観光課
54	清和高原天文台 キャビンテラス改修工事	建築一式	テラス改修	井無田	指名競争	約6ヶ月	第2四半期	商工観光課
55	清和高原天文台 キャビン改修工事	建築一式	内部改修 A=40m <sup>2</sup> 、2棟	井無田	指名競争	約4ヶ月	第3四半期	商工観光課
56	飯屋用水路 改修工事	土木一式	既設水路改修 L = 64m	田小野	指名競争	約8ヶ月	第2四半期	農業振興課
57	山谷水路 改修工事	土木一式	土水路整備 L = 91.1m	北中島	指名競争	約8ヶ月	第2四半期	農業振興課
58	小星用水路 改修工事	土木一式	既設水路改修 L = 100m	北中島	指名競争	約8ヶ月	第2四半期	農業振興課
59	小谷線 林道災害復旧工事(1号箇所)	土木一式	施工延長 L = 29m	柚木	指名競争	約7ヶ月	第1四半期	林業振興課
60	万坂屋敷 治山工事(自然災害)	とび・土工コンクリート	施工延長 L = 12m 植生マット工 A = 130.3m <sup>2</sup>	万坂	指名競争	約7ヶ月	第1四半期	林業振興課
61	男成下前田 治山工事(自然災害)	土木一式	施工延長 L = 15m ブロック積工 A = 18.8m <sup>2</sup>	男成	指名競争	約7ヶ月	第1四半期	林業振興課
62	御所向江 治山工事(自然災害)	とび・土工コンクリート	施工延長 L = 13m 簡易吹付法砕工 A = 168.5m <sup>2</sup>	御所	指名競争	約7ヶ月	第1四半期	林業振興課
63	林道清和矢部線 舗装補修工事	舗装	舗装更新 L = 290m	菅	指名競争	約7ヶ月	第2四半期	林業振興課
64	林道久留見尾線 舗装工事	舗装	As舗装 L = 300m	田小野	指名競争	約7ヶ月	第2四半期	林業振興課
65	清和保健センター 内装改修工事	建築一式	内部改修、トイレ改修	大平	指名競争	約6ヶ月	第1四半期	清和支所
66	清和グラウンド整備工事	土木一式	グラウンド整備	仮屋	指名競争	約3ヶ月	第1四半期	生涯学習課
67	国宝通潤橋 附・御小屋部材補修工事	建築一式	部材の補修	長原	随意契約	約7ヶ月	第3四半期	生涯学習課
68	蘇陽総合行政センター 照明設備改修工事	電気	LED取替工事	今	指名競争	約5ヶ月	第2四半期	蘇陽支所

※ 令和8年度発注工事のうち、予定価格400万円以上のものを記載しています。

※ 令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合があります。