

議案第96号

工事請負契約の締結について

次の工事について、請負契約を締結することとする。

- 1 工事番号 5災補河第151号
- 2 工事名 水の宇土川③ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 御所 地内
- 4 契約金額 106,135,700円(税込み)
- 5 契約の相手方 熊本県上益城郡山都町杉木465-1
大栄企業株式会社 代表取締役 込山 憲太郎
- 6 契約の方法 指名競争入札

令和6年12月13日提出

山都町長 坂本 靖也

(提案理由)

本件の工事請負契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年山都町条例第55号)第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。


工事請負契約概要

- 1 工事番号 5災補河第151号
- 2 工事名 水の宇土川③ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 御所 地内
- 4 入札年月日 令和6年12月4日
- 5 財源内訳 全体 106,135,700円
 国庫負担金 102,739,000円 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金)
 起債 3,000,000円 (災害復旧事業債)
 一般財源 396,700円 (町費)
- 6 工事概要 復旧延長 L=334.0m 工区数 14工区
 掘削工 920m³
 盛土工 83m³
 張芝工 88m²
 ブロック積工 1,033m²
 小口止工 12m³
 すりつけ工 77m²
 仮設道路工 588m
- 7 指名業者

No.	業者名	代表者	住所
1	矢部開発(株)	上田 信	山都町南田220-1
2	(株)尾上建設	上村雄二	山都町千滝222-1
3	(株)坂本建設	橋本博美	山都町下市242-1
4	大栄企業(株)	込山憲太郎	山都町杉木465-1
5	(株)協信総業	高畑博史	山都町上寺1666-1
6	(株)今村建設	今村将文	山都町八木683
7	(有)清和建設	武原公洋	山都町大平434-3
8	後藤工業(有)	後藤 剛	山都町米生1-4
9	三栄総合建設(株)	後藤正先	山都町杉木781-3
10	(株)協立	田辺一光	山都町入佐13-2
11	(有)佐藤重機建設	佐藤哲雄	山都町高辻377
12	(株)太平洋建設	込山憲司	熊本市中央区白山1-4-9



公共工事請負契約書



- 1 工事番号 5災補河第 151 号
- 2 工事名 水の宇土川③ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所 上益城郡山都町 御所 地内
- 4 工期 令和 6 年 12 月 16 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

5 請負代金額

百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
	¥	1	0	6	1	3	5	7	0	0

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥9,648,700 円)

- 6 契約保証金 10,613,570 円
- 7 解体工事に要する費用等

上記の工事について、発注者山都町と受注者 **大栄企業 株式会社** は、各々の対等な立場における合意に基づいて、山都町公共工事請負契約約款の各条項及び上記内容によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。


なお、この工事の契約は、議会の議決を得る必要があり、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 6 年 12 月 6 日

発注者 山都町

代表者 山都町長 **坂本靖也**

受注者 住 所 上益城郡山都町杉木465-1
商号又は名称 大栄企業 株式会社
代表者氏名 代表取締役 込山 憲太郎



入札結果登録

電子入札案件番号 0447010010020240426
施行番号 2401-0350100166
工事・業務名 水の宇土川③ 河川災害復旧工事
業種種別 土木
開札執行日時 令和06年12月04日 09時10分

入札結果	落札者決定	
備考	落札者は、本庁 建設課において契約手続きを行ってください。	
執行担当	監理係長 後藤 生磨	09:14:05
立会担当	監理係 高橋 卓真	09:15:49


予定価格 98,457,000 円 (税抜き)
9845万7000 円 (税抜き)
最低制限価格 89,456,414 円 (税抜き)
8945万6414 円 (税抜き)

最新更新日時 2024.12.04 09:16

番号	業者名称	第1回入札金額	予定 価格 以下	制限 価格 以上	調 査 実 施	落 札 者	備考
1	(有)佐藤重機建設						辞退
2	(株)尾上建設						辞退
3	(株)協信総業						辞退
4	(株)坂本建設						辞退
5	(株)協立						辞退
6	(株)今村建設						辞退
7	(有)清和建設						辞退
8	矢部開発(株)						辞退
9	後藤工業(有)						辞退
10	大栄企業(株)	96,487,000	○	○		○	
11	三栄総合建設(株)	98,457,000	○	○			
12	(株)太平洋建設	98,457,000	○	○			


水の宇土川

東御所川



復旧延長 L=334.0m

張芝(野芝)	A=88m ²	仮締切工(大型土のう)	N=112袋	工事用道路(W=3.0 敷砂利)	A=167m ²
コンクリートブロック積(控35)	A=1033m ²	掛樋工(Φ600)	L=393m	工事用道路(W=2.4m 敷鉄板t=22mm)	A=937m ²
すり付け工(石積)	A=77m ²	締切排水工	N=14箇所	工事用道路(W=4.0 盛土)	L=142m
小口止コンクリート	V=12m ³				



1工区
No. 1

2工区
No. 0+8.0

3工区
No. 2

1工区
No. 1




2工区
No. 0+8.0

3工区
No. 2

公共土木 町村工事

国庫 令和5年
災害 第151号


5 災補河第 151 号			
工事名	令和5年度 河川災害復旧工事		
河川名	水の宇土川③		
工事箇所	上益城郡山都町御所地内		
図面種類	平面図・縦断面		
縮尺	図示		
図面番号	全 17 葉 第 1 号		
精査	設計	製図	謄写






資料⑥-2



4工区
No. 0+10.0



5工区
No. 0+10.0



8工区
No. 0+15.0



4工区
No. 0+10.0


5工区
No. 0+10.0

8工区
No. 0+15.0

公共土木 町村工事

国庫 令和5年
災害 第151号

5 災補河第 151 号			
工事名	令和5年度 河川災害復旧工事		
河川名	水の守土川③		
工事箇所	上益城郡山都町御所地内		
図面種類	平面図・縦断面		
縮尺	図示		
図面番号	全 17 葉	第 2 号	
精査	設計	製図	謄写



10工区
No. 0+13.0




12工区
No. 0+7.0

14工区
No. 0+10.0

公共土木 町村工事

国庫 令和5年
災害 第151号

5 災補河第 151 号			
工事名	令和5年度 河川災害復旧工事		
河川名	水の守土川③		
工事箇所	上益城郡山都町御所地内		
図面種類	平面図・縦断面		
縮尺	図示		
図面番号	全 17 葉 第 3 号		
精査	設計	製図	騰写



151 水の宇土川(1工区)

被災状況


NO.1付近



令和5年11月8日撮影

151 水の宇土川(2工区)

被災全景




令和5年11月8日撮影

151 水の宇土川(3工区)

被災状況

NO.1付近




令和5年11月14日撮影

被災状況

151 水の宇土川(4工区)


NO.0+10.0付近



令和5年11月14日撮影

被災全景


151 水の宇土川(5工区)



被災状況

151 水の宇土川(8工区)

NO.0+15.0付近



令和5年11月14日撮影

151 水の宇土川(10工区)

被災状況

NO.0付近




令和5年11月14日撮影

151 水の宇土川(12工区)

被災状況

NO.0付近



令和5年11月14日撮影

被災全景

151 水の宇土川(14工区)

