

議案第 9 4 号

工事請負契約の締結について

次の工事について、請負契約を締結することとする。

- 1 工 事 番 号 5 災補河第 2 4 号
- 2 工 事 名 一の瀬川⑥ 河川災害復旧工事
- 3 工 事 場 所 山都町 御所 地内
- 4 契 約 金 額 7 5 , 7 7 6 , 8 0 0 円 (税込み)
- 5 契約の相手方 熊本県上益城郡山都町杉木 7 8 1 - 3
 三栄総合建設株式会社 代表取締役 後藤 正先
- 6 契 約 の 方 法 指名競争入札

令和 6 年 1 2 月 1 3 日提出

山都町長 坂本 靖也

(提案理由)

本件の工事請負契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 7 年山都町条例第 5 5 号）第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負契約概要

- 1 工事番号5 災補河第24号
- 2 工事名一の瀬川⑥ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所山都町 御所 地内
- 4 入札年月日令和6年12月4日
- 5 財源内訳全体75,776,800円
国庫負担金73,351,000円（公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金）
起債2,100,000円（災害復旧事業債）
一般財源325,800円（町費）
- 6 工事概要復旧延長L=162.3m 工区数3工区
掘削工689m³
盛土工73m³
張芝工52m²
ブロック積工750m²
小口止工5.6m³
すりつけ工27m²
仮設道路工266m


7 指名業者

No.	業 者 名	代 表 者	住 所
1	矢部開発（株）	上 田 信	山都町南田220-1
2	（株）尾上建設	上 村 雄 二	山都町千滝222-1
3	（株）坂本建設	橋 本 博 美	山都町下市242-1
4	大栄企業（株）	込山憲太郎	山都町杉木465-1
5	（株）協信総業	高 畑 博 史	山都町上寺1666-1
6	（株）今村建設	今 村 将 文	山都町八木683
7	（有）清和建設	武 原 公 洋	山都町大平434-3
8	後藤工業（有）	後 藤 剛	山都町米生1-4
9	三栄総合建設（株）	後 藤 正 先	山都町杉木781-3
10	（株）協立	田 辺 一 光	山都町入佐13-2
11	（有）佐藤重機建設	佐 藤 哲 雄	山都町高辻377
12	（株）太平洋建設	込 山 憲 司	熊本市中央区白山1-4-9



公共工事請負契約書

資料②



- 1 工事番号 5災補河第 24 号
- 2 工事名 一の瀬川⑥ 河川災害復旧工事
- 3 工事場所 上益城郡山都町 御所 地内

- 4 工期 令和 6 年 12 月 16 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

- 5 請負代金額

百	拾	億	千	百	拾	万	千	百	拾	円
		¥	7	5	7	7	6	8	0	0

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥6,888,800 円)

- 6 契約保証金 7,577,680 円

- 7 解体工事に要する費用等

上記の工事について、発注者山都町と受注者 三栄総合建設 株式会社 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、山都町公共工事請負契約約款の各条項及び上記内容によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

なお、この工事の契約は、議会の議決を得る必要があり、議会の議決を得られないときは、この契約は無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和 6 年 12 月 6 日

発注者 山 都 町

代 表 者 山都町長 坂本 靖也



受注者 住 所
商号又は名称
代表者氏名

上益城郡山都町杉木78番3
三栄総合建設 株式会社
代表取締役 後藤 正



入札結果登録

電子入札案件番号 0447010010020240422
施行番号 2401-0350100162
工事・業務名 一の瀬川⑥ 河川災害復旧工事
業種種別 土木
開札執行日時 令和06年12月04日 08時30分

入札結果	落札者決定	
備考	落札者は、本庁 建設課において契約手続きを行ってください。	
執行担当	監理係長 後藤 生磨	08:36:41
立会担当	監理係 高橋 卓真	08:37:06

予定価格 69,584,000 円（税抜き）
6958万4000 円（税抜き）
最低制限価格 63,055,656 円（税抜き）
6305万5656 円（税抜き）

最新更新日時 2024.12.04 08:50

番号	業者名称	第1回入札金額	予定 価格 以下	制限 価格 以上	調 査 実 施	落 札 者	備考
1	(有)佐藤重機建設						辞退
2	大栄企業(株)						辞退
3	(株)尾上建設						辞退
4	(株)協信総業						辞退
5	(株)坂本建設						辞退
6	(株)太平洋建設						辞退
7	(株)今村建設						辞退
8	(有)清和建設						辞退
9	後藤工業(有)						辞退
10	三栄総合建設(株)	68,888,000	○	○		○	
11	(株)協立	69,580,000	○	○			
12	矢部開発(株)	69,584,000	○	○			

位置図



議案第94号 一の瀬川⑥河川災害復旧工事

資料④



至美里町

至高千穂町


至椎葉村

宮崎県

[illegible]

1:110,000


[illegible]




平面図 S=1:250

No. 7

資料⑥



復旧延長L=162.3m





No. 2+4.5

No. 7

No. 4

No. 2+4.5

No. 4



公共土木 町村工事

国庫 令和 5 年
災害 第 24 号

災補河第 24 号	
工事名	令和5年度 河川災害復旧工事
河川名	一の瀬川⑥
工事箇所	上益城郡山都町御所地内
図面種類	平面図
縮尺	図示
図面番号	全 - 業 第 1 号
精査	設計 製図 繕写

(2工区 右岸) 横断写真 NO.2+4.5

(2工区 左岸-1) 横断写真 NO.2+4.5



(2工区 左岸-2)
横断写真 NO.4



(3工区 右岸) 横断写真 NO.7

(3工区 左岸) 横断写真 NO.7

